

**Przedmiar prac****Sprawa nr: DZP 282-2/19**

Lp.	Wyszczególnienie prac	Nr poz. w opisie przedmiotu zamówienia*	Jednostka miary**	Ilość jednostek miary	Szacunkowa krotność lub ilość***
1	2	3	4	5	6
<b>1. Pielęgnacja trawników- Wawel</b>					
1.1	Kompleksowa pielęgnacja stoku nr 1	I.A	Komplet- cykl/ryczałt 5-o tygodniowy	1 (dla 2083 m <sup>2</sup> )	4
1.2	Koszenie trawników kosiarką mechaniczną wraz z dokaszaniem miejsc trudniej dostępnych	I.B	m <sup>2</sup>	10 400, 46	13
1.3	Wiosenne wygrabienie suchej trawy i zanieczyszczeń	I.B	m <sup>2</sup>	10 400,46	1- dotyczy roku 2020(zadanie realizowane będzie w zależności od warunków meteorologicznych i rozpoczęcia się wiosennego sezonu wegetacyjnego w roku 2020)
1.4	Nawożenie nawozem granulowanym wraz z kosztem materiałów	I.B	m <sup>2</sup>	10 400, 46	2
1.5	Odchwaszczanie ręczne, mechaniczne oraz inne metody ekologiczne wraz z kosztem materiałów	I.B	m <sup>2</sup>	10 400,46	2
1.6	Podlewanie ręczne trawników bez nawadniania automatycznego oraz wzdłuż krawężników itp. (woda dostępna z hydrantów) z uwzględnieniem kosztów potrzebnego sprzętu (konewki, węże i końcówki zraszające do nawadniania ręcznego itp.)	I.B	m <sup>2</sup>	3100	W zależności od potrzeb, warunków meteorologicznych (ok.25 x)
1.7	Jesienne wygrabianie liści- systematyczne(nie jednorazowe)	I.B	m <sup>2</sup>	7 700 (dotyczy w szczególności	4

				powierzchni gromadzenia się liści)	
1.8	Naprawa/ zakładanie trawników bez wymiany gruntu, z zastosowaniem powierzchniowej warstwy ziemi żyznej wraz z przygotowaniem terenu, pielęgnacją i kosztem materiałów	I.B	m <sup>2</sup>	10	2
<b>2. Pielęgnacja rabat i różanek- Wawel</b>					
2.1	Pielęgnacja rabat bylinowych „skalnych” wraz z kosztem materiałów	I.C	Komplet- miesięczny cykl/ryczałt	1 (472,82 m <sup>2</sup> )	7
2.2	Pielęgnacja rabat bylinowych i mieszanych pozostałych wraz z kosztem materiałów	I.D	Komplet- miesięczny cykl/ryczałt	1 (389,95 m <sup>2</sup> )	7
2.3	Kompleksowa pielęgnacja rabat i obwódek z trzmieliną	I.D	Komplet- miesięczny cykl /ryczałt	1( 307,78 m <sup>2</sup> )	7
2.4	Pielęgnacja pozostałych terenów	I.D	Komplet- miesięczny cykl /ryczałt	1(85,23 m <sup>2</sup> )	7
2.5	Pielęgnacja róż wraz z 2 szt. róży Westerland posadzonymi jesienią 2017 r. i 2szt. róż pnących <i>Florentina</i> posadzonych w 2018 r.(nie dotyczy róż okrywowych będących składnikiem rabat bylinowych-mieszanych i pielęgnowanych w ramach tych rabat) wraz z kosztem materiałów	I.E	Komplet-miesięczny cykl/ryczałt	1 (24m <sup>2</sup> )	7
2.6	Pielęgnacja letnich roślin sezonowych na rabatach wraz z kosztem materiałów	I.F	Komplet –miesięczny cykl/ryczałt	1	6
2.7	Pielęgnacja letnich roślin sezonowych w pojemnikach wraz z kosztem materiałów	I.F	Komplet –miesięczny cykl/ryczałt	1	6
2.8	Nasadenia letnich roślin sezonowych na rabatach wraz z kosztem materiałów(rośliny do nasadzeń dostarcza Zamawiający) –por. opis przedmiotu	I.F.	Komplet- rozliczenie po wykonaniu kompletu nasadzeń	1	1
2.9	Nasadenia letnich roślin sezonowych do donic, skrzynek wraz z kosztem materiałów, w tym dostawa 13 skrzynek (rośliny do nasadzeń dostarcza Zamawiający) –por. opis przedmiotu	I.F	Komplet- rozliczenie po wykonaniu kompletu nasadzeń	1	1
2.10	Nasadenia jesienne roślin cebulowych wraz z opisanymi w OPZ pracami towarzyszącymi i z dostawą cebul , kosztem materiałów. Ewentualna wiosenna 2020 pielęgnacja posadzonych cebulowych, zależna od rozpoczęcia prac wiosennych- w ramach pielęgnacji rabat bylinowych i mieszanych	I.D2.,3,I.D.	Komplet- rozliczenie po wykonaniu kompletu nasadzeń	1	1

2.11	Róże pienne (sztamowe)- dostawa 4 szt., 'Swany', 'Rosarium Uetersen', 'Sedana', 'Red Fairy (lub 'Scarlet Hit)', dostawa. sadzenie z przygotowaniem miejsca sadzenia, zaprawianiem dołu wraz z kosztem materiałów.	I.E.5	Komplet (4 szt.)	1	1
2.12	Pielęgnacja bieżąca róż z poz. 2.11, wraz z zabezpieczeniem na okres zimowy, kosztem materiałów	I.E.5	Komplet dla 4 szt.- ryczałt miesięczny	1	5 (w zależności od miesiąca sadzenia)
2.13	Nasadzenia uzupełniające szt.5, uśredniona grupa cenowa typu P9 np.„lawenda” wraz z przygotowaniem terenu, pielęgnacją, kosztem materiałów	I.D.9	komplet	1	5
2.14	Nasadzenia uzupełniające – byliny szt.5, uśredniona grupa cenowa typu P12-15 np.„ostróżka Magic Fountains, lobelia speciosa f1 Fan Scarlet” wraz z przygotowaniem terenu, pielęgnacją, kosztem materiałów	I.D.9	komplet	1	5
2.15	Nasadzenia uzupełniające szt.5, uśredniona grupa cenowa typu P12 „trzmielina Fortune'a” wraz z przygotowaniem terenu, pielęgnacją, kosztem materiałów	D.9	komplet	1	5
2.16	Wiosenne nasadzenia (1000 szt.); uzupełniające rabaty oraz donice) wraz z przygotowaniem terenu i donic, kosztem materiałów i pielęgnacją- marzec 2020	I.F	Komplet- rozliczenie po wykonaniu kompletu nasadzeń	1	1 -zadanie realizowane będzie w zależności od warunków meteorologicznych i rozpoczęcia się wiosennego sezonu wegetacyjnego w roku 2020.
2.17	Usunięcie zdziczałych krzewów róż – 1 szt., wraz z odkopaniem i wykarczowaniem karpiny, uporządkowaniem terenu i zapełnieniem ziemią żyzną powstałego po usunięciu dołu	I.E	Komplet	1	2
<b>3. Pielęgnacja pnączy- Wawel</b>					
3.1	Cięcia pielęgnacyjne i korekcyjne pnączy porastających elewacje z użyciem drabin wraz z kosztem użytego sprzętu, zabezpieczeniem i uporządkowaniem terenu	I.H	godzina	Bud. nr 9, Brama Bernardyńska, Baszta Sandomierska, Baszta Żłodzijska, dziedziniec arkadowy, lico tzw. białego muru- wg bieżących potrzeb	70

3.2	Cięcia pielęgnacyjne i korekcyjne pnączy porastających elewacje z użyciem podnośnika wraz z kosztem użytego sprzętu i jego operatora, zabezpieczeniem i uporządkowaniem terenu Uwaga! Przed bud. nr 9 od str. płd.-zach.- możliwe użycie sprzętu o nośności do 3,5 t	I.H	godzina	Bud. nr 5, bud. nr 9, Brama Bernardyńska, Baszta Złodziejska, Baszta Sandomierska, lico tzw. białego muru- wg bieżących potrzeb	80
3.3	Pielęgnacja bieżąca- inne czynności, wraz z kosztem materiałów i uporządkowaniem terenu, tu też kompleksowa pielęgnacja bieżąca 2-ch posadzonych przy bud. nr 8 jesienią 2017 winobluszczu trójklapowych oraz 2-ch wiciokrzewów zaostrzonych posadzonych w 2018 r. koło Bastionu Władysława IV	I.H	Komplet- 3y miesięczny ryczałt	305 m <sup>2</sup>	2
<b>4.Pielęgnacja i dostawa krzewów- Wawel</b>					
4.1	Pielęgnacja skupin krzewów starszych wraz z kosztem materiałów	I.I. 1,2	m <sup>2</sup> - 3y miesięczny ryczałt	210	2
4.2	Pielęgnacja krzewów pozostałych w tym Heptakodium chińskie posadzone w 2018 r., poza krzewami rosnącymi na rabatach mieszanych i pielęgnowanych w obrębie tych rabat	I.I. 1-3	szt.-3y miesięczny ryczałt	11	2
4.3	Pielęgnacja różaneczników ( 9 szt.) i azalii (3 szt.) wraz z kosztem materiałów	I.I	szt.-3y miesięczny ryczałt	12	2
4.4	Rhododendron (azalia)- dostawa, sadzenie 2 szt. 'Glowing Embers' i 3 szt. 'Golden Eagle' z zaprawianiem dołu, koniecznymi uzupełnieniami ziemią żyzną, wraz z kosztem materiałów	I.I.4	Komplet (5 szt.)	1	1
4.5	Pielęgnacja bieżąca posadzonych krzewów jak w punkcie 4.4, wraz z kosztem materiałów	I.I.4	Komplet dla 5-u szt.- miesięczny ryczałt	1	5 (w zależności od miesiąca sadzenia)
4.6	Hydrangea paniculata 'Grandiflora' dostawa, sadzenie 1 szt z zaprawianiem dołu, koniecznymi uzupełnieniami ziemią żyzną, wraz z kosztem materiałów	I.I.5	szt.	1	1
4.7	Pielęgnacja bieżąca posadzonego krzewu jak w punkcie 4.6, wraz z kosztem materiałów	I.I.5	Komplet dla 1 szt. - miesięczny ryczałt	1	5 (w zależności od miesiąca sadzenia)
<b>5. Pielęgnacja drzew- Wawel</b>					
5.1	Ochrona dębu p/ chorobom grzybowym, p/szkodnikom z użyciem podnośnika wraz z kosztem materiałów, sprzętu i	I.I.5	Komplet dla jednorazowego zabiegu	1	2

	jego operatora				
5.2	Usuwanie odrośli korzeniowych i pniowych (w tym na różnej wysokości pnia)	I.I	szt.	1	400
5.3	Odchwaszczanie mis wokół drzew	I.I	szt.	16	3
5.4	Cięcia ograniczone, pojedynczych gałęzi- do 5 w koronie 1 drzewa: sanitarne, techniczne w koronie drzew starszych, usuwanie z koron gałęzi złamanych, wiszących; teren płaski z możliwością użycia podnośnika wraz z kosztem sprzętu, operatora , materiałów, z zabezpieczeniem i uporządkowaniem terenu; pierśnica uśredniona -60 cm	I.I.5	szt.	1	1
5.5	Cięcia ograniczone, pojedynczych gałęzi- do 5 w koronie 1 drzewa: sanitarne, techniczne w koronie drzew starszych, usuwanie z koron gałęzi złamanych, wiszących: teren płaski z możliwością użycia podnośnika wraz z kosztem sprzętu, operatora , materiałów, z zabezpieczeniem i uporządkowaniem terenu; pierśnica uśredniona -90 cm	I.I.5	szt.	1	1
5.6	Pielęgnacja 4-ch drzew, wraz z wywozem biomasy, uporządkowaniem terenu, wg OPZ	I.I.9	Komplet	1	1
5.7	Pielęgnacja bieżąca 1 szt. wierzby płaczącej <i>Salix x sepulcralis'</i> <i>Chrysocoma'</i>	I.I.7	Komplet -miesięczny ryczałt	1	6
<b>6. Inne - Wawel</b>					
6.1	Kategoria: prace inne przy zieleni niskiej (np.: • czynności pielęgnacyjne będące składnikami kompletu prac dla danej jednostki miary w sytuacji gdy dany komplet nie będzie możliwy do rozliczenia w całości, • nietypowe, • dyżur zimowy) - robocizna wg faktycznego czasu pracy	N, II	godz.	Wawel	200
6.2	Założenie obrzeża rabaty, palisady drewnianej (rollborder brązowy) wys. 30 cm, wraz z kosztem materiałów	II	mb	1	20
6.3	Uzupełnienie ziemią żyzną zapadlisk itp. na rabatach i trawnikach, warstwą grubości 10 cm , wraz z kosztem materiałów	II	m <sup>2</sup>	1	20
6.4	Koszenie interwencyjne wybranych powierzchni trawiastych o różnym ukształtowaniu (teren płaski , nachylony) wraz z dokaszaniem miejsc trudniej dostępnych, kosztami sprzętu , usunięcia i wywozu pokosu	Wymagania ogólne jak w I.B	m <sup>2</sup>	100	5
6.5	Dostawa donicy glinianej gładkiej, bez wzorów, w kolorze	I.F	szt.	1	1

	naturalnym, nie mrozoodpornej, o $\varnothing$ 40 cm, wys. 33 cm				
<b>7. Prace interwencyjne i/lub specjalistyczne: Wawel, O/Pieskowa Skała, O/Stryszów</b>					
7.1	Frezowanie pnia wraz z pracą/kosztom sprzętu i kosztem wywozu odpadów, uporządkowaniem terenu.	II, III	cm <sup>2</sup>	1	7 500 cm <sup>2</sup>
7.2	Wywóz odpadów w tym gałęzi po zrębkowaniu (rębarka nie będzie przedmiotem odrębnych rozliczeń) wraz z kosztem ich wykorzystania lub unieszkodliwiania	IX.5	m <sup>3</sup>	1	5
7.3	Ścinka drzew o pierśnicach w cm, z kosztem wywozu biomasy, zabezpieczeniem terenu, kosztem sprzętu, uporządkowaniem terenu, bez frezowania pni, dostęp bez utrudnień	II, III, III.2.c)	1 szt. w danym przedziale pierśnic (cm):		
7.3.1	10-20			1	1
7.3.2	21-30			1	1
7.3.3	31-40			1	0
7.3.4	41-50			1	1
7.3.5	51-70			1	1
7.3.6	71-90			1	1
7.3.7	91-110			1	1
7.3.8	ponad 110			1	0
7.4	Współczynnik zwiększający do poz. 7.3.1-7.3.8- w przypadku: dostępu ograniczonego, braku możliwości użycia podnośnika, konieczności stosowania metod alpinistycznych itp.	II, III, III.2.c)	.....	x	x
7.5	Współczynnik zwiększający do poz. 7.3.1-7.3.8- w przypadku szczególnych (tj. nie mieszczących się w kwalifikacji do poz. 7.4) utrudnień dla ścinek w O/Pieskowa Skała- skarpy, stromizny, znaczny stopień zagęszczenia drzew	III.2.c)	.....	x	x
7.6	Ścinka drzewa wg 7.3, z przedziału 7.3.5 x współczynnik z poz. 7.4	II, III, III.2.c)	szt.	1	1
7.7	Ścinka drzewa wg 7.3, z przedziału 7.3.4 x współczynnik z poz. 7.5	II, III, III.2.c)	szt.	1	1
7.8.	Ścinka drzewa wg 7.3, z przedziału 7.3.6 x współczynnik z poz. 7.5	III.2.c)	szt.	1	1

7.9	Ścinka drzewa wg 7.3, z przedziału 7.3.7 x współczynnik z poz. 7.5	III.2.c)	Szt.	1	1
7.10	Współczynnik zmniejszający do poz. z przedziału 7.3.1-7.3.8- w przypadku usuwania wywrotu drzewa , złomu, dostęp bez utrudnień	II, III, III.2.c)	.....	x	x
7.11	Współczynnik zmniejszający do poz. z przedziału 7.3.1-7.3.8- w przypadku usuwania wywrotu drzewa ,złomu, dostęp z utrudnieniami (np. pochyłość terenu, skarpa itp.)	II, III, III.2.c)	.....	x	x
7.12	Cięcia w koronach drzew o pierśnicach w cm, z kosztem wywozu biomasy: cięcia techniczne, bezpieczeństwa, sanitarne, korekcyjne; zabezpieczeniem terenu, kosztem sprzętu, uporządkowaniem terenu, dostęp bez utrudnień	II, III,III.2.c)	1 szt. w danym przedziale pierśnic (cm):		
7.12.1	do 30			1	0
7.12.2	31-50			1	0
7.12.3	51-70			1	1
7.12.4	71-100			1	0
7.12.5	101-150			1	0
7.13	Współczynnik zmniejszający do poz. 7.12.1-7.12.5- w przypadku pielęgnacji obejmującej fragment korony, usunięcia pojedynczych konarów itp.	II, III,III.2.c)	.....	x	x
7.14	Współczynnik zwiększający do poz. 7.12.1-7.12.5 w przypadku: dostępu ograniczonego, braku możliwości użycia podnośnika, konieczności stosowania metod alpinistycznych itp.	II,III., III,2.c)	.....	x	x
7.15	Założenie wiązania dynamicznego z wyborem odpowiedniego miejsca wiązania, zabezpieczeniem terenu, kosztem materiału i sprzętu; należy zastosować liny propylenowe odporne na UV, atestowane, z gwarancją co najmniej 8 lat na materiał ( np. wiązania dynamiczne typu Cobra , Boa).	II, III,	1 szt. z rodzaju		

7.15.1	Wiązanie 2t		szt.	1	0
7.15.2	Wiązanie 4t		szt.	1	0
7.16	Prace na wysokości przy zieleni wysokiej i pnączach porastających elewacje, z użyciem drabin, wraz z uporządkowaniem terenu i kosztem sprzętu - robocizna wg faktycznego czasu pracy	II, III	godz.	1	10
7.17	Prace na wysokości z użyciem podnośnika (wraz z operatorem) lub z zastosowaniem metody alpinistycznej- robocizna wg faktycznego czasu pracy	II,III	godz.	1	2
7.18	Pieskowa Skała- wykonanie zabiegów (np. z użyciem Lepinox Plus) dotyczących usuwania gąsienic ćmy bukszpanowej - <i>Cydalima perspectalis</i> , w ogrodzie kwaterym (partery z formowanego bukszpanu); całość parterów, wraz z kosztami materiałów; mb żywopłotu-ok. 505, o szer. ok 0,4 m i wys. ok 0,5 m	III.2.d)	Komplet dla całości i jednorazowego zabiegu	1	0
<b>8. Prace w oddziałach terenowych wg OPZ</b>					
8.1	O/ Stryków-pielęgnacja 2-ch drzew, ścinka 10-u wg opisu przedmiotu, wraz z wszelkimi kosztami- w tym materiałów, zabezpieczenie terenu prac, uporządkowaniem terenu, wywozem odpadów bez wartości użytkowej	III.1	komplet	1	1
8.2	O/Pieskowa Skała-Usunięcie odrośli ściętych drzew, samosiewów, wykoszenie roślin zielnych (w tym traw, itp.) ze stoków południowego, płd. zach. i zachodniego wzgórza zamkowego w Pieskowej Skale wraz z wywozem powstałych odpadów. Cel zadania - utrzymanie terenu w zakresie walorów krajobrazowo-historycznych odsłonięcia widoku zamku zrealizowanego w roku 2000 oraz działania mające na celu ochronę roślinności kserotermicznej, wraz z wszelkimi kosztami- w tym zabezpieczenie terenu prac, uporządkowaniem terenu itd.	III.2.b)	komplet	1	1

**Uwagi:**

- pierśnica pnia= średnica pnia na wys. 1.30 m



**-\*- odsyłacz pomocniczy-** w koszcie usługi należy uwzględnić całość zagadnień i posiadaną wiedzę wiążącą się z zakresem rzeczowym robót jak w opisie przedmiotu zamówienia wraz z jego załącznikami,

**-** Powołane w przedmiarze opisy robót są ogólną nazwą zakresu prac. W oparciu o opis przedmiotu zamówienia z warunkami realizacji zadania (wraz ze wszystkimi załącznikami do tego opisu), posiadaną wiedzę i doświadczenie w cenie jednostkowej należy uwzględnić wszystkie nakłady konieczne do realizacji całego zakresu rzeczowego danej czynności i ich kompletu dla całego zadania, w okresie trwania umowy, w tym: robociznę, materiały (podstawowe, pomocnicze, towarzyszące, uzupełniające), zabezpieczenia terenu, prace porządkowe (towarzyszące pielęgnacji zieleni i w pomieszczeniach udostępnionych Wykonawcy) oraz pracę sprzętu, koszty transportu zewnętrznego i wewnętrznego, dojazdu pracowników.

**- \*\*-** należy, w formularzu oferty, podać jednostkową cenę; czynności rozliczane będą powykonawczo wg faktycznie zrealizowanego obmiaru

**-\*\*\*-** podana szacunkowa krotkość/ilość nie będzie podstawą rozliczenia ilości danej usługi . Rozliczenie będzie powykonawcze, w oparciu o jednostkową cenę ofertową i wg faktycznie zrealizowanej krotkości/ilości zakresu w danym okresie rozliczeniowym.

**-** Pielęgnacja roślin- dotyczy całego okresu trwania umowy, zgodnie z wymaganiami w danym okresie/miesiącu sezonu wegetacyjnego. Pielęgnacja ma zawierać komplet czynności i materiałów niezbędnych do właściwej pielęgnacji i ochrony poszczególnych rodzajów roślin, zachowania i utrwalenia kompozycji całości rabat oraz utrzymania terenów zieleni w należytych stanie .Pielęgnacja roślin ma zapewnić estetyczny i zdrowy wygląd roślin (oraz trawników), ciągłość dekoracyjności, kwitnienia ( zgodnie z cechami fizjologicznymi danego gatunku i odmiany) oraz utrzymanie rabat, pojemników, trawników w stanie pełnego wypełnienia roślinami w sezonie wegetacyjnym, w okresie trwania umowy.

**-** Wszelkie nie wyszczególnione w przedmiarze prace i materiały, konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia (jak w jego całościowym opisie) i ochrony istniejących elementów terenów zieleni , winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy/ kosztach całości zadania. Te prace i materiały nie podlegają obmiarowi i odrębnemu/ dodatkowemu rozliczeniu.

**-**W cenie należy ująć wywóz odpadów powstałych w trakcie pielęgnacji zieleni, poz. nr 1.1-6.4, koszt ich wykorzystania lub unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania, wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów wraz z ich zagospodarowaniem - w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2018 poz. 992 t.j. z dnia 24.05.2018)

**- ad. Poz.7 całość, ad.poz.8 całość-** koszty dojazdu pracowników, dostarczenia sprzętu, materiałów itp. – nie będą przedmiotem odrębnych rozliczeń- winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy.

W przypadku wykonywania prac interwencyjnych (dział nr 7), przedmiotem których będzie wywóz odpadów (poz. 7.2 przedmiaru), ich ilość w m<sup>3</sup> będzie rozliczana powykonawczo. Rozliczenie to nie dotyczy tych pozycji przedmiaru działu nr 7 , które w przedmiocie zawierają już koszt wywozu biomasy.

Gałęzie należy wywozić po rozdrobieniu (koszt rozdrobienia nie będzie przedmiotem odrębnych rozliczeń). Cena wywozu zrębków mieści się w cenie ryczałtowej wywozu 1 m<sup>3</sup> odpadów.

- prace związane z pielęgnacją, ścinką drzew, usuwaniem wywrotów rozliczane wg pozycji z działu nr 7 przedmiaru-kwalifikacja do danego przedziału średnic pni drzew oraz konieczność zastosowania współczynnika zmniejszającego/zwiększającego, będzie każdorazowo przedmiotem ustaleń z Zamawiającym.

W przypadku prac na terenie O/Stryśzów i O/Pieskowa Skała, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia i wywozu biomasy/odpadów nie przedstawiających żadnej wartości użytkowej (ustalenia bieżące z Zamawiającym); drewno do celów gospodarczych pozostaje w Oddziałach.

- W przypadku wykonywania prac z zakresu pielęgnacji i konserwacji drzew, w tym z działu nr 7 przedmiaru- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, w terminie do 3 miesięcy od dnia odebrania prac konserwatorskich, dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej, obrazującej przebieg prac (wraz ze zdjęciami stanu przed i po wykonanych pracach) i zawierającej wskazania dla użytkownika terenu/właściciela zabytku, tu Zamawiającego.

- Terminy realizacji prac:

- pielęgnacja bieżąca w roku 2019- od dnia podpisania umowy- do listopada; następnie dyżur zimowy do lutego/marca 2020 r.
- termin rozpoczęcia oraz zakres wiosennych prac ogrodniczych w marcu 2020 r. zależny będzie od warunków meteorologicznych i rozpoczęcia się wiosennego sezonu wegetacyjnego w roku 2020.